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ATTO D'OBBLIGO 

PER ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITÀ NEI 

COMUNI DI BOLOGNA E GRANAROLO DELL' EMILIA, CONSISTENTI NELLA 

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SU VIA S. DONATO (SP5) , ALLARGAMENTO 

DELLA VIA BERTOLAZZI E DEL PRIMO TRATTO DI VIA FRULLO, OGGETTO 

DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA HERA SPA - III FASE (AI SENSI DELL' ART. 

40 DELLA LR N.20/00) 

Con il presente atto d'obbligo, da valere a tutti gli effetti di 

legge, i sottoscritti : 

- SUSSI Ing. Carlo, nato a Livorno il giorno 9 febbraio 1956, 

residente a Firenze, Via Francesco Nullo n. 18, il quale interviene 

al presente atto nella qualità di procuratore speciale della 

società "HERA S. P.A." con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo 

Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di euro 1.115.013.754,00 

(unmiliardocentoquindicimilionitredicimilasettecentocinquantaq 

uattro virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale 

e partita iva 04245520376, REA numero BO-363550, giustà proCura 

speciale a rogito del notaio Fiammetta Costa di Bologna in data 

12 giugno 2012 n. 2200 di rep., che in originale si allega al 

presente atto sub A) e che il procuratore dichiara tuttora validà, 

efficace e non revocata, di seguito anche "Hera", in qualità di 

soggetto attuatore degli interventi pubblici e privati previsti 

dagli Accordi di Programma per la ricollocaz.ione delle attività 

operative di HERA SpA in Comune di Castenaso, comprendente la 

realizzazione del l e opere di viabilità, necessarie per l'accesso 

al nuovo insediamento, nonché un collegamento pedonale con la 

prospiciente sede distaccata di via del Frullo in Comune di 

Granarolo dell'Emilia e la riqualificazione dell' area di Viale 

Berti Pichat in Comune di Bologna; 

- BERTOCCHI ing. Mauro, nato a Bologna (BO) il giorno 25 settembre 

1951, domiciliato ave infra per la carica, il quale interviene al 

presente atto non in proprio ma nella qualità di Direttore del 

Settore Urbanistica - Edilizia del ,iCOMUNE DI BOLOGNA" (di seguitò 

anche per brevità " COmune"), con sede in Bologna (BO), Pia.zza. 

Maggiore n. 6, codice fiscale 01232710374, in forza di incarico 

conferito con atto del Sindaco PG. n. 255486 del 31 ottobre 2011 r . 

confermato da successivo atto del Sindaco in data 27 dicembre :2011 

P.G. n. 297624, quali atti, in copia conforme all'originale, si 

trovano allegati sotto l'unica lettera "A" all'atto a ministero 

del notaio Domenico Damascelli in data 8 febbraio 2012, n. 

10022/6669 di rep . , registrato a Bologna 1 in data 9 febbraio 2012 

n. 2507, cui si fa riferimento, e quindi per conto e in 

rappresentanza del Comune di Bologna - ai sensi dell'art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto del Comune di 

Bologna , 
premesso: 
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al che, in data l° luglio 2008, sono stati sottoscritti dalla 

Provinc ia di Bologna e dai Comuni di Bologna, Castenaso e Granarolo 

dell'Emilia, in quanto caratterizzati da stretta integrazione ed 

organicità, gli Accordi relativi a due distinte fasi tra loro 

strettamente connesse ed in particolare: una prima fase, relativa 

alla ricollocazione delle attività operative dell' azienda in 

Comune di Castenaso, comprendente la realizzazione delle opere di 

viabilità , necessarie per l'accesso al nuovo insediamento, nonché 

un collegamento pedonale con la prospiciente sede distaccata di 

via del Frullo in Comune di Granarolo dell'Emilia; una seconda 

fase, relativa alla riqualificazione dell' area di Viale Berti 

Pichat in Comune di Bologna; 

bl che, a seguito del rinnovo della procedura partecipativa di cui 

agli artt. 9, 12, comma 6, e 17 della LR 37/2002, per la proprietà 

FINALTEA Srl, relativamente all' area individuata al NCEU al foglio 

n. 133, mappali 335 e 338, onde garantire a detta proprietà il 

"giusto procedimento" , sia ai fini dell' apposizione del vincolo 

espropriativo, sia ai f i ni della dichiarazione di pubblica utilità 

dell' opera pubblica localizzata in territorio del Comune di 

Bologna, l'Accordo di Progra~~a I Fase di cui trattasi è stato 

conc luso "in parte qua" con la sottoscrizione delle 

amministrazioni interessate in data 30 novembre 2010; 

c) che per quanto concerne i temi relativi all' accessibilità 

dell' area del nuovo insediamento delle attività operative di HER.~ 

SpA in zona Frullo, l'Accordo (I fase) ha inteso assicurare la 

necessaria coerenza con il sistema infrastrut turale del quadrante 

territoriale interessato; 

d) che la realizzazione della rotatoria sulla S.P.5 San Donato e 

dell ' allargamento della Via Bertolazzi con inserimento di percorso 

pedonale-ciclabile fino alla Via Piratino, é risultata 

condizionata allo svolgimento di specifici sondaggi archeologici, 

in quanto la rotatoria sulla Via San Donato interessa integralmente 

u~ area - situata all' incrocio tra la via San Donato e via del 

Frullo - di accertata rilevanza archeologica, per la quale la 

Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici 

dell' Emilia Romagna ha richiesto di verificare la compatibilità 

dell' intervento proposto con i reperti archeologici; 

e) che l'Accordo di Programma relativo alla I fase ha, pertanto, 

previsto l'impegno di HERA SpA alla realizzazione a proprie totali 

c u ra e spese dei sondaggi archeologici nell' area posta 

all ' incrocio fra le vie Bertolazzi e San Donato, in conformità alle 

linee guida fornite dalla Soprintendenza Archeologica con nota del 

20 luglio 2007 P.G. 183828 /07 e, nel caso in cui i sondaggi 

archeologici effettuati dessero un esito positivo circa la 

possibile realizzazione della rotatoria sulla S.P . 5 San Donato 

• e dell' allargamenL:o della Via Bert o lazzi con inserimento di 

percorso pedonale-ciclabile fino alla Via Piratino, l 'impegno 
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della società a predisporre il relativo progetto definitivo, entro 

sei mesi dal parere favorevole della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell' Emilia Romagna, oltre che ad acquisire le 

necessarie aree e a realizzare dette opere a totale propria cura 

e spese; 

f) c he per l 'approvazione di detto progetto e per l 'apposiz i one 

dei relativi vincoli espropriati vi le parti pubbliche hanno fatto 

rinvio ad un successivo Accordo di Programma; . 

g) che HERA SpA ha provveduto all' assol vimento degli obblighi 

assunti e che la Soprintendenza per i Beni Archeologici ha fatto 

pervenire il proprio parere favorevole con prescrizioni in data 

9 febbraio 2009 PG 27301/09 ; 

h) che HERA SpA, in ottemperanza alle prescrizioni date, ha 

depositato in data 30 novembre 2010 PG 290071/2010 gli elaborati 

del progetto definitivo; 

i) che la Conferenza dei Servizi per l'esame tecnico del progetto 

definitivo presentato, tenutasi in data 24 gennaio e 30 settembre 

2011 si è conclusa positivamente come da verbali PG 27170/201l e 

PG 231826/2011 e dai seguenti pareri favorevoli con prescrizioni 

depositati agli atti della Conferenza e allegati ai suddetti 

verbali: 

1) ARPA PG 214574/2011, AUSL Area Centro e Area Nord PG 223854/2011 

e PG 234540/2011, Comune di Castenaso PG 236909/2011, Consorzio 

Bonifica Renana PG 231796/2011, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici PG 241612/2011, Comune di Bologna - Settore Lavori 

Pubblici PG 231780/2011, Comune di Bologna - Settore Ambiente PG 

232373/2011, Comune di Bologna - Settore Mobilità PG 230196/2011, 

Comune di Bologna - Ufficio Autorizzazioni in materia sis.mica PG 

231806/2011; 

m) che le prescrizioni previste negli stessi pareri dovranno essere 

recepite dal progetto esecutivo; 

n) che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 

ha espresso il suo parere favorevole al progetto ed alla relativa 

Autorizzazione Paesaggistica PG 262291/2011 in data 5 ottobre 

2011; 

o) che con deliberazione consiliare OdG n. 163 in data 22 dicembre 

2011, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 

ha espresso il proprio assenso alla formazione di un Accordo di 

Programma, ad 

realizzazione 

integrazione dell'Accordo 

delle citate opere pubbliche 

I fase, per 

di viabilità 

la 

per 

l'accesso al nuovo insediamento delle attività operative di Hera 

spa in zona Frullo; 

p) che, con atto PG n. 296280 del 23 dicembre 2011, il Sindaco del 

Comune di Bologna ha indetto la Conferenza dei Servizi preliminare, 

ai sensi dell'articolo n. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 

40 della L.R. n. 20/2000, per verificare la possibilità di 

concludere l'Accordo di Programma sopraindicato; 
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q) che nella seduta della Conferenza Preliminare, tenutasi in data 

15 febbraio 2012, è stata veri ficata la possibilità del consenso 

unanime delle Amministrazioni interessate alla conclusione 

dell'Accordo di Programma, alle condizioni e prescrizioni di cui 

ai documenti depositati agli atti della Conferenza, come da verbale 

agli atti del Settore Urbanistica Edilizia del Comune, annotato 

al P.G. N° 37416/2012; 

r) che il progetto di Accordo di Programma è stato depositato a 

libera visione del pubblico presso le sedi delle Amministrazioni 

partecipanti all' Accordo dal 10 marzo al 3 O aprile 2012 e che entro 

la scadenza del termine di deposito non sono pervenute 

osservazioni; 

s} che è stata convocata la Conferenza dei servizi conclusiva per 

il giorno 18 giugno 2012; 

t} che trattasi, per la società HERA S.P.A. sottoscrivente il 

presente atto, di assumere, ai fini della conclusione 

dell' Accordo , gli impegni ad essa derivanti in ragione dei 

contenuti del complessivo Accordo di Programma per parziale 

rilocalizzazione delle attività operative nel polo energetico 

ambientale di via del Frullo si ta in Castenaso, di cui in premessa. 

Tanto premesso da formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, con il presente atto, la società HERA S.P.A. si 

obbliga a quanto di seguito indicato e il Comune di Bologna ne 

prende atto: 

l. Eseguire direttamente a propria cura e spese, con la sola 

limitazione d i seguito precisata, sotto l'alta sorveglianza degli 

uffici tecnici comunali competenti, le opere di cui al progetto 

definitivo depositato agli atti del Comune di Bologna in data 30 

novembre 2010, registrato al PG n 290071/2010, dell' importo 

stimato pari ad euro 1.773.218,58 

(unmilionesettecentosettantatremiladuecentodiciotto virgola 

cinquantotto) (al netto di spese tecniche ed IVA), comprensivi dei 

costi di acquisizione aree da espropriare, come desunto dàl quadro 

economico di progetto, 

Come sopra indicato, quota parte, per un importo forfettario di 

euro 12.422,00 (dodicimilaquattrocentoventidue virgola zero zero) 

della spesa relativa alla realizzazione della pista ciclabile ed 

annessa area a verde, individuate negli elaborati allegati, è 

finanziata dal Comune di Granarolo dell'Emilia. 

Il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati: 

R - Rotatoria su via San Donato 

R-1 Relazione tecnico descrittiva 

R-1A Allegato A - Relazione idraulica 

R-1B Allegato B - Relazione illuminotecnica 

R-2.1 Corografia 

R-2.2 Planimetria stato di fatto e interferenze 

R-2.3 Planimetria di tracciamento 
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R-2.4A Planimetria di progetto 

R-2.4B Planimetria degli interventi 

R-2.5 Profili longitudinali 

R-2.6 Sezioni tipo 

R-2.7A Sezioni correnti - As se "A U 
- S. Donato direzione Bologna 

R-2.7B Sezioni correnti - Asse "B U 
- via Bertolazzi 

R-2.7C Sezioni correnti - Asse "C U 
- S. Donato direzione Bologna 

R-2.7D Sezioni correnti - Asse "D U 
- via del Lavoro 

R-2.7E Sezioni correnti - Asse "R U 
- Rotatoria S. Donato 

R-2.8A Sistemazioni idrauliche 

R-2 . 8B Sistemazioni idrauliche - Profili longitudinali 

R- 2.8C Planimetria raccolta acque meteoriche 

R-2 .9 Particolari costruttivi 

R-2.l0A Planimetria illuminazione pubblica 

R-2.10B Quadro illuminazione pubblica 

R-2.ll Planimetria segnaletica 

R-2.l2A Planimetria progetto e interferenti 

R-2.l2B Fasce di rispetto interferenti 

R-2 . 13 Vincoli e tutele 

R- 2 . 14 .Planimetria con l'indi v iduazione dei confin i di competenza 

della manutenzione / gestione e dei confini di proprietà fra i vari 

Enti fi rmatari dell' Accordo 

R- 3 Piano Particellare di esproprio 

R-4A Computo metrico estimativo 

R-4B Elenco prezzi 

R- 4C Quadro economico 

82 - Via Bertolazzi e via Frullo 

S2-1 Relazione tecnico descrittiva 

S2-lA Allegato A - Relazione idraulica 

S2-1B Allegato B - Relazione illuminotecnica 

S2-lC Allegato C - Relazione geologica 

S2-1D Allegato D - Calcolo statico preliminare ponte su scolo 

Zenetta 

S2-lDbis lUternative viarie per l'accesso agli insediamenti di Via 

Frullo (Proezione Civile e Termovalorizzatore) in caso di 

inagibilià del ponte di Via Frullo sul Rio Zenetta 

S2-2.1 Corografia 

S2-2.2A Planimetria stato di fatto 

S2-2.2B Planimetria di progetto 

S2 - 2 .3 

S2 - 2.4 

Planimetria di tracciamento 

Profilo longitudinale 

S2 - 2.5A Sezioni tipo 

S2 - 2.5B Sezioni con vincolo archeologico 

S2-2.6 Sezioni correnti 

S2-2.7A Sistemazioni idrauliche - Planimetria idraulica 

S2-2.7B Sistemazioni idrauliche - Profili longitudinali 

S2 - 2.7C Planimetria raccolta acque meteoriche 
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S2-2.8A Ponte su scolo Zenetta - Stato di fatto 

S2-2.8B Ponte su scolo Zenetta - Planimetria progetto 

S2-2 . 8C Ponte su scolo Zenetta - Sezioni e fondazioni 

S2-2.9 Particolari costruttivi 

S2 - 2.10A Planimetria illuminazione pubblica 

S2-2.10B Quadro illuminazione pubblica 

S2-2.11 Planimetria segnaletica 

S2-2.12A Planimetria progetto e interferenti 

S2-2.12B Fasce di rispetto interferenti 

S2-2.13 Vincoli e tutele 

S2-2 . 14 Planirnetria con l' individuazione dei confini di competenza 

della manutenzione/gestione e dei confini di proprietà fra i vari 

Enti firmatari dell' Accordo 

S2-3 Piano Particellare di esproprio 

S2-4A Computo metrico estimativo 

S2-4B Elenco prezzi 

S2-4C Quadro economico 

Dichiarazione in materia di vincolo sismico 

Relazione Paesaggistica 

Studio di Compatibilità Ambientale e Territoriale 

Variante al POC; 

2. assumere a proprio carico le indennità di esproprio necessarie 

all'acquisizione delle aree interessate all'intervento, ai sensi 

di legge; 

3. predisporre la progettazione esecutiva dell'opera, recependo 

le prescrizioni degli Enti competenti, apposte in sede di 

progettazione definitiva; 

4. presentare al Comune di Bologna (Settore Lavori Pubblici), il 

progetto esecutivo entro 60 giorni dall' approvazione del progetto 

definitivo (data di pubblicazione sul BUR del decreto di 

approvazione della Provincia di Bologna del presente Accordo); 

5. predisporre i frazionamenti delle aree da espropriare, secondo 

le indicazioni che verranno fornite dal Comune di Bologna in 

qualità di autorità espropriante all'atto dell' approvazione del 

progetto esecuti vo, entro 30 giorni dall' approvazione del progetto 

esecutivo; 

6 . acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione 

dell' intervento; 

7 . assumere il ruolo di stazione appaltante e quindi affidare 

l'esecuzione delle opere di cui al punto l. , in osservanza della 

disciplina del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., obbligandosi a 

individuare nella persona dell' ing. Carlo Sussi o suo delegato, 

il Responsabile Unico del procedimento per i lavori oggetto di 

appalto (RUP). Il RUP della stazione appaltante è tenuto a: 

a. comunicare al Responsabile del procedimento designato dal 

Comune tutte le fasi del procedimento di affidamento e esecuzione 

dei lavori; 
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b. richiedere l'iscrizione al Sistema Informativo dell' Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG) e richiedere il C. I. G. 

(codice & identificazione del procedimento di selezione del 

contraente di cui all' art .1, commi 65 e 67 , della legge 23 dicembre 

2005, n. 266) necessario per i pagamenti dei diritti, all' Jl"utorità 

di vigilanza, da parte della stazione appaltante e dei partecipanti 

alla gara d'appalto, così come stabilito dalla relativa normativa 

d' attuazione e per l'inoltro dei dati, relativi ai lavori oggetto 

di gara , all' Autorità di Vigilanza; 

c. comunicare al Responsabile del procedimento del Comune il 

nominativo dell ' aggiudicatario e un' autocertificazione che tutte 

le operazioni di selezione del contraente e aggiudicazione dei 

lavori sono avvenute nel risI;etto della vigente normativa in 

materia (procedura di selezione, requisiti generali , tecnici e 

economici dei concorrenti e dell' aggiudicatario); comunicare 

altresì l'avvenuta sottoscrizione, presentazione e regolarità di 

tutte le garanzie previste dalla normativa vigente (a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: cauzione provvisoria, cauzione 

definitiva, polizza CAR, garanzia del progetti sta) ; 

d. trasmettere al Responsabile del procedimento del Comune i 

verbali definitivi di aggiudicazione e i contratti stipulati con 

gli aggiudicatari entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione; 

8. iniziare i lavori - a seguito dell'approvazione comunale del 

progetto esecutivo e dell' acquisizione al patrimonio comunale 

delle aree espropriande - entro 120 g i orni dalla consegna di tutte 

le aree interessate dalle opere e dall ' emanazione di tutte le 

ordinanze necessarie per l'avvio effettivo dei lavori; 

9. realizzare tali opere secondo il progetto esecutivo approvato 

dal Comune di Bologna; 

10 . osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela , 

la protezione, l'assicurazione e l'assistenza de i lavoratori; 

Il . concordare con i tecnici comunali incaricati dell; alta 

sorveglianza , preventivamente all' esecuzione , eventuali 

variazioni anche di dettaglio da apportare in corso & opera alle 

opere di cui al punto l. ; 

12. sottoporre a co l laudo tecnico amministrativo - a realizzazione 

conclusa - le opere di cui al punto l., nel rispetto delle norme· 

del Codice dei Contratti, a propria cura e spese e con collaudatore 

nominato dal Comune di Bologna e consegnare al Comune di Bologna 

gli elaborati "as built" (estesi anche alle reti e manufatti 

interrati) delle opere eseguite, sia su base cartacea che 

informatica; 

13. assumere a proprio totale ed esclusivo carico, durante 

l'esecuzione delle opere e dei lavori sinora descritti e comunque 

fino alla loro consegna, a seguito del collaudo, tutti gli oneri 

di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerenti 

l'attuazione e l'uso delle aree, manufatti ed impianti; 
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14. eliminare difett i elo difformità eventualmente rilevati in 

sede di collaudo, consapevole che, una volta trascorso il termine 

prescritto senza che r esecutore delle opere vi abbia provveduto, 

il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttam~pte, 

av-valendosi della garanzia di cui al successivo punto .-2,jfi (i. ,./f 
15. provvedere a propria cura e spese ai necessari frazionamenti 

catastali i 

16. a terminare i lavori, i collaudi funzionali e tecnici ed i 

frazionamenti catastali necessari all' attribuzione ai vari Enti 

della proprietà delle opere come individuato agli artt. 4, 5, 6, 

8 dell' Accordo di Progranun2 , entro 320 giorni dall' inizio lavori; 

17. a consegnare, a richiesta dei Comuni interessati, stralci di 

opere completamente realizzati prima del loro collaudo e formale 

cessione, previo redazione in contradditorio di un verbale di 

regolare esecuzione delle opere stesse e assunzione da parte dei 

Comuni di ogni responsabilità di ordine penale e civile conseguente 

all ' uso delle opere stesse; 

18. sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in 

confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente 

indenne, sia da ll' obbligato che dai suoi successori od aventi causa 

a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i 

danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui 

al presente atto unilaterale d'obbligai 

19. l'obbligato si impegna a consegnare con ogni sol lecitudine al 

Comune di Bologna, Settore Urbanistica, l'originale del presente 

atto, completa del referto di registrazionei 

20. le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono 

a carico dell' obbligato. 

ìj!i A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, HERA S.P.A. 

ha costituito, a favore del Comune di Bologna, la fideiussione 

bancaria (o polizza assicurativa contratta con compagnie in 

I ; ) 

possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni 

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) 

- a "prima richiesta" - che si allega al presente atto sub B), 

dell' importo di euro 2.546.268,11 

(duemilionicinquecentoquarantaseimiladuecentosessantotto 

virgola undici) pari al 110 % (centodieci per cento) delle opere 

di cui al punto 1. comprensivo di spese tecniche, coordinamento 

per la sicurezza ed 1. V. A . sommato all' importo dell' indennizzo per 

l 'esproprio delle aree private di cui al particellare allegato al 

progetto definitivo, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con 

esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell' articolo 1944 

Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al 

comma l° dell ' art . 1957 Codice Civile , dando atto che le 

fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base 

all' indice ISTAT fabbricati . 

; 

.... 
. . 

i 

La garanzia finanziaria è svincolata su richiesta dell' obbligato 
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dopo che il Comune avrà accertato l'avvenuta esecuzione a perfe t ta 

rego l a d ' arte. 

La parziale esecuzione delle opere non dà diritto allo svincolo 

della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con 

esito positivo di tutte le opere, salva la riduzione del suo importo 

sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, qualora, su 

rich i esta dell ' obbl i gato, l' JI...rnministrazione l o ritenga possibile, 

avu t o riguardo alla puntualità delr esecuzione delle opere ed al 

corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti. 

La predetta fideiussione essendo rilasciata per legge ai sensi 

della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, modificata dal D.lgs 163/2006 

e dal D.lgs . 152/2008 , dell' art. 32 co~ma 1 l ett o g) del D.lgs 

163/2006 e ai sensi del Regolamento per l a esecuzione delle opere 

di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione del Comune di Bologna, è esente da obbligo di 

re g is t: razione e da re l ativa imposta di r egistro ai sensi dell' art. 

6 Tariffa, Part I, allegata al D. P.R. n. 13 1 del 1986. Tutti gli 

oneri e le spese relative alla fideiussione sono a carico di Hera 

S.p.A . 
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Repertorio n. 

Certifico io sottoscritto Domenico Damascelli, notaio iscritto al 

Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in 

Bologna, che la firma che precede in calce e a margine della 

presente scrittura è stata apposta alle ore 

alla mia vista e presenza da: 

- SUSSI Ing. Carlo, nato a Livorno il giorno 9 febbraio 1956, 

residente a Firenze, Via Francesco Nullo n. 18; 

- BERTOCCHI Ing. Mauro, nato a Bologna (BO) il giorno 25 settembre 

1951, domiciliato in Bologna (BO), Piazza Maggiore n. 6, 

di cittadinanza italiana, della cui identità personale, qualifica 

e poteri, io notaio sono certo, alla quale parte io notaio ho dato 

lettura della presente scrittura. 

In Bologna, Piazza Liber Paradisus n . lO, il giorno venti giugno 

duemiladodici 
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